

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1-1 工事名 : R3国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市洲崎地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工 1基
鋼管矢板基礎工 24本
法覆護岸工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R3国道6号勿来BP関本町六反田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 工所用道路工 1式
地盤改良 1式
函渠工 1式
伐木工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R3国道50号桜川筑西IC関連（延伸）長方地区改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県桜川市長方地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-4 工事名 : R3国道51号潮来B P延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-5 工事名 : R3国道51号潮来B P小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-6 工事名 : R3国道51号大洗町大貫地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町成田地先～茨城県水戸市塩崎町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 30,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-7 工事名 : R3国道50号泉町歩道橋基礎工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 場所打杭工 2箇所
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-8 工事名 : R3国道50号泉町歩道橋上・下部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約70t
歩道橋上部工・下部工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-9 工事名 : R3土浦国道管内外交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 50,000m
車線分離標 100基
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-10 工事名 : R3土浦国道管内外標識設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 標識工: 2基
標識補修工: 20箇所
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-11 工事名 : R3国道6号大利根橋舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青山地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋面防水工 10,000m²
橋面舗装工 10,000m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-12 工事名 : R2水戸国道・土浦国道出張所管内横断歩道橋補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 横断歩道橋工 1式
応急復旧工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-13 工事名 : R2国道6号千代田石岡BP石岡地区跨道橋A2橋台下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1基(A2)
SC+PHC杭工 29本
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。